

## 特記仕様書

- 1 予定工期（準備～調書作成対応）  
9月18日（水）～12月11日（水） 85日間
- 2 入渠予定期間  
11月14日（木）～11月28日（木） 15日間  
（ドック前最終航海：11月13日（水）18:20 鹿児島港入港予定）  
（ドック後初回航海：11月29日（金）23:00 鹿児島港出港予定）
- 3 入渠施設までの回航に要する燃料について  
回航について、片道 52km、往復にすると 104km までは本船負担とします。  
したがって、これを超えて回航するときは、超過する距離分の燃料を負担していただきます。
- 4 本船支給とするもの  
次に示すリスト（別添参照）については、別途仕入れるものとし、本船から支給することとしたため、見積もった経費から差し引いていただきたい。（他の項目については記載のとおり）
  - ① 令和元年度ドック用船用品リスト（甲板部）
  - ② 令和元年度入渠用塗料明細
  - ③ 令和元年度ドック用消耗品リスト（機関部）