
大項目 項目 単位 数量 内容

現地調査 現地調査（地下管路ルート調査） 100m 318 地中管路内光ケーブル敷設長

現地調査（MH接続箇所） 箇所 332 地下ケーブル接続箇所

現地調査（加入者引込ルート調査） 件 546 家屋確認含む

設　計 基本設計　直線図（総括図、明細図） 枚 28 総括図：7枚、明細図：28枚

基本設計　線路図 枚 60

基本設計　光系統図 枚 40

基本設計　光ファイバケーブル心線接続図 枚 15

基本設計　展開図 枚 40

基本設計　光ファイバケーブル心線収容表 枚 6

基本設計　スプリッタ収容表 枚 6

基本設計　架機器配置図 枚 6

基本設計　位置図（区割図） 枚 6

設計図書製本費 部 5

別紙２_1 調査・設計数量（陸上部光ファイバケーブル）

※上記に示した内容に準じない提案も可とする。但し、変更した箇所がある場合は理由を明示すること



大項目 項目 単位 数量 内容

測量業務 ４級基準点測量 式 1

３級水準点測量 式 1

現地調査 式 1

平面測量 式 1

縦断測量 式 1

横断測量 式 1

報告書作成 式 1

設計業務 設計計画 式 1 打合せ協議含む

実施設計 式 1 平面図、横断図、MH展開図等

許認可申請業務 式 1 現地調査、協議、申請書作成、提出・受領

報告書作成 式 1

別紙２_2 調査・設計数量（地下埋設設備）

※上記に示した内容に準じない提案も可とする。但し、変更した箇所がある場合は理由を明示すること



項番 施設区分 費用項目 項目 単位 数量 仕様等

1 伝送路設備 材料費 DS-3鉄架 架 1 悪石島
＜光ファイバケーブル＞ 光ﾌｧｨﾊﾞ収容架（鉄架）架上ﾗｯｸ 個 1 悪石島

IDM-RT架 架 7 口之島、中之島、諏訪之瀬島、平島、悪石島各1面、小宝島・宝島各2面

IDM光カプラユニット「RC」 個 10 口之島、中之島:各2個、小宝島・宝島：3個、諏訪之瀬島、平島、悪石島：各1個

MTコネクタ保留部材「MTC」 個 6 口之島、中之島、諏訪之瀬島、平島、悪石島、宝島：各1個
IDM光ジャンパユニット（光配線用品）「R4-R」 個 7 口之島、中之島、諏訪之瀬島、平島、悪石島:各1個　小宝島・宝島:2個

MUコネクタ着脱工具 個 6 口之島、中之島、諏訪之瀬島、平島、悪石島、宝島各1個
1号成端用40心コード型SM型光ファイバWBBケーブル 条 6 口之島、中之島、諏訪之瀬島、平島、悪石島、宝島各1条
光ファイバケーブル（4心）／地下用 m 19,400 4SM-WBE
光ファイバケーブル（8心）／地下用 m 6,700 8SM-WBE
光ファイバケーブル（12心）／地下用 m 1,220 12SM-WBE
光ファイバケーブル（16心）／地下用 m 730 16SM-WBE
光ファイバケーブル（20心）／地下用 m 460 20SM-WBE
光ファイバケーブル（24心）／地下用 m 1,890 24SM-WBE
光ファイバケーブル（36心）／地下用 m 80 32SM-WBE
接続クロージャ クミ 189 地下用
ドロップクロージャ クミ 289 地下用
スプリッタモジュール（8分岐） 個 121 8SP
オプティセルインナーソフトダクト m 21,450 3セルタイプ　多条敷設区間
スパイラルスリーブ（10mm） 個 526 HH数526＊2M/2M
固定式マンホールケーブル受金物　260 個 192 ｺﾃｲｳｹK260　MH数*4個　48×4個
平鋼補助金具 個 538 HH数526+収容局数6＊2枚
SC支持金物 個 378 HH数（SB数）*2個　189×2個
1スイチョクホジK 個 96 MH数*2個　　 48×2個
地下ネームプレート 枚 538 HHH数526+収容局数6＊2枚
乾燥剤 タイ 956 クロージャ数量＊2袋（478クミ＊2）
ケーブル縛り紐 巻 21 4mm、200M巻　HH数、MH数30箇所当たり1個、６収容局当たり1個

２保護Vテープ 個 64 HH数、MH数10箇所当たり1個、収容局当たり1個
耐熱シール材 巻 6 成端箇所　6箇所×1個
シリコングリス 個 6 成端箇所　6箇所×1個

融着スリーブ 本 1,320

5ﾃｰﾌﾟ（5心）＊接続数131箇所＋10ﾃｰﾌﾟ（10
心）＊接続数52箇所＋
15ﾃｰﾌﾟ（15心）＊接続数7箇所＋20ﾃｰﾌﾟ（20
心）＊接続数2箇所

労務費 自立型光ケーブル収容架新設（DS-3架） 面 1 悪石島
収容架新設（IDM-RT架、IDMｶﾌﾟﾗﾕﾆｯﾄ） 面 7 口之島、中之島、諏訪之瀬島、平島、悪石島各1面、小宝島・宝島2面

構内光成端ケーブル新設（仕上外形11㎜以下、ラック配線） 100m 3.0 事業者収容局引込区間 （6箇所）＊50M
光ケーブル成端(10ﾃｰﾌﾟ以下） 箇所 7 コネクタ接続　口之島、中之島、諏訪之瀬島、平島、悪石島各1箇所、小宝島・宝島2箇所

地中管路内光ケーブル新設（60心以下） m 29,360
インナーソフトダクト新設 100m 214.5 細別規格24㎜以下適用　多条敷設区間
光ケーブル直線接続（5ﾃｰﾌﾟ（心）以下） 箇所 131 クロージャ取付含む、気密試験含む
光ケーブル直線接続（10ﾃｰﾌﾟ（心）以下） 箇所 52 クロージャ取付含む、気密試験含む
光ケーブル直線接続／15ﾃｰﾌﾟ(心）以下） 箇所 7 クロージャ取付含む、気密試験含む
光ケーブル直線接続／20ﾃｰﾌﾟ(心）以下） 箇所 2 クロージャ取付含む、気密試験含む
クロージャ新設 箇所 287 融着接続無し　ドロップケーブル引込対応
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験（パルス試験） 区間 7 40心以下　1方向／口之島、中之島、諏訪之瀬島、平島、悪石島、宝島、小宝島

光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験（ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀ） 区間 7 40心以下　1方向／口之島、中之島、諏訪之瀬島、平島、悪石島、宝島、小宝島

ケーブル表示管取付 枚 538 HH数（SB,FB数）526+収容局数6＊2枚
旅費交通費、航送費、宿泊・日当 式 1 共通仮設費積上分

2 引込・宅内設備 材料費 ドロップケーブル m 13,650 DS　光BBｻｰﾋﾞｽ加入世帯数(546世帯）＊25m
光収容箱（光接続箱） 個 546 1Cタイプ、SCコード含む　光BBｻｰﾋﾞｽ加入世帯数(546世帯）
融着スリーブ 本 1,092 MF-2  光BBｻｰﾋﾞｽ加入世帯数(546世帯）＊2ヶ所
配線クリート 箱 28 100個入り  ドロップケーブル施工数(546)*5コ/100コ
ケーブル縛り紐 巻 3 4mm、200M巻  ドロップケーブル施工数(546)*1M/200M
２保護Vテープ 個 55 50m／個　ドロップケーブル施工数(546)*5M/50M
4mmPVC保護カバー 巻 55 50m／巻　ドロップケーブル施工数(546)*5M/50M

労務費 ドロップケーブル新設 件 546 地下引込　光BBｻｰﾋﾞｽ加入世帯数(546世帯）
光収容箱（接続箱）新設 個 546 光BBｻｰﾋﾞｽ加入世帯数(546世帯）
融着接続 心 546 光接続箱側　光BBｻｰﾋﾞｽ加入世帯数(546世帯）
単心融着４心以下 心 546 クロージャ側　光BBｻｰﾋﾞｽ加入世帯数(546世帯）
光損失試験（ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀ） 心 546 光BBｻｰﾋﾞｽ加入世帯数(546世帯）
旅費交通費、航送費、宿泊・日当 式 1 共通仮設費積上分

3 地下埋設設備 材料費 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP) m 5,060 Φ30㎜
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP) m 24,028 Φ50㎜
立上管　L=2000 本 546 φ25mm 、L=2000、ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ、引上管ｷｬｯﾌﾟ含む
FEP用 異種管接続材 A型 組 546 30mm
円形型枠 ﾌｼﾞﾎﾞｲﾄﾞ 本 69 内径200×厚4.0×長4000㎜
引上管キャップ 個 546 25mm
スーパーボックス 基 189 高さ500＊幅500＊長さ1000 蓋付
フィンガーボックス 基 337 高さ400＊幅300＊長さ300 蓋付

労務費 スーパーボックス新設 個 189 舗装材等含む
フィンガーボックス新設 個 337 舗装材等含む
地中管路（主線管路）新設 m 24,028.0 土被り40㎝ 舗装材等含む
地中管路（引込管路）新設 m 5,060.0 土被り25㎝ 舗装材等含む
引上管（家屋）新設 箇所 546
旅費交通費、航送費、宿泊・日当 式 1 共通仮設費積上分

4 安全対策費 交通誘導員B（平日） 人日 1,217 光ファイバケーブル　HH,管路等　カッター
交通誘導員B（休日） 人日 246 光ファイバケーブル　HH,管路等　カッター

5 運搬費 大運搬費（機材） 式 1 船舶輸送費含む
材料輸送費 式 1 陸上輸送

6 撤去費（附帯工事） 産業廃棄物処理 式 1 運搬、処分

7 実費経費 機工具レンタル費 式 1

別紙３ 機器・材料数量及び施工工程数量

※上記に示した内容に準じない提案も可とする。但し、変更した箇所がある場合は理由を明示すること


